



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Str. Olteț nr. 4 Craiova
ROMANIA
☎: 0251 408 200, int. 185
E-mail: cjdoljachizitii@yahoo.com
www.cjdolj.ro



Nr: 106/ 08.01.2026

CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Cu referire la achiziția directă: **“Servicii de proiectare – Documentație CU, expertiză tehnică, documentație avize, PAD, POE, Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Desființare clădiri C5-C9 situate în str.Corneliu Coposu nr.107, Municipiul Craiova”**, secțiunea SEAP – Publicitate Anunțuri: ADV1512514/29.12.2025.

RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

Ca urmare a solicitărilor de clarificări postate în SEAP de către unii dintre operatorii economici interesați, în conformitate cu prevederile art.160 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem următoarele răspunsuri la solicitările de clarificări, după cum urmează:

Solicitare de clarificari nr.1, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr.39/05.01.2026

Intrebarea nr. 1

Punerea la dispoziție a formularelor în format editabil.

Raspuns

Se vor atașa răspunsului la clarificări, formularele cadru din documentația de atribuire, în format „.word”.

Solicitare de clarificari nr.2, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr.59/08.01.2026

Intrebarea nr.1

Vă rugăm să clarificați care este perioada totală de prestare a serviciilor, în condițiile în care, în cadrul caietului de sarcini/temei de proiectare se menționează că perioada totală este de 40 de zile, însă din defalcarea termenelor rezultă o perioadă totală de 45 de zile, astfel:

Elaborarea Documentației pentru obținerea Certificatului de urbanism	5 zile de la constituire GBE – fiind suprapusă parțial cu durata expertizei, nu se contorizează
Expertiza tehnică Corpuri CS, C6, C7, C8, C9	10 zile de la constituire GBE
Elaborarea documentațiilor pentru obținerea	10 zile de la obținere CU

avizelor si acordurilor solicitate prin CU, inclusiv verificare	
Elaborarea Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare (PAD) si POE, inclusiv verificare	15 zile de la obtinere avize
Elaborarea Proiectului tehnic de executie, DDE, caiete de sarcini, liste de cantitati, inclusiv verificare	10 zile de la obtinere Autorizatie de desfiintare
TOTAL	45 de zile

Raspuns:

Durata totala de elaborare a documentatiilor este de 40 de zile. Nu se iau în calcul perioadele de obținere a avizelor/acordurilor.

Solicitare de clarificari nr.3, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr.88/08.01.2026

Intrebarea nr.1

Referitor la cerința privind elaborarea expertizei tehnice pentru corpurile C5, C6, C7, C8 și C9, vă rugăm să ne confirmați dacă este acceptabilă elaborarea unei singure expertize tehnice unitare, în cadrul căreia fiecare corp de clădire să fie tratat distinct, în capitole separate, cu descrierea individuală a stării tehnice și concluzii specifice, în locul întocmirii unor expertize distincte pentru fiecare corp în parte.

Menționăm că această abordare nu afectează nivelul de detaliere sau conținutul expertizei aferente fiecărui corp de clădire.

Răspuns:

Autoritatea Contractanta solicita, conform prevederilor Temei de proiectare, elaborarea unei Expertize tehnice pentru corpurile C5, C6, C7, C8, C9.

În continutul Expertizei tehnice, se vor trata si detalia, pentru fiecare corp în parte, informatiile care au stat la baza evaluarii, concluziile și recomandarile necesare.

Colectivul de elaborare